

Preisblatt

zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers Stadtwerke Niesky GmbH (SWN) zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

gültig ab 01.01.2014

1. Netzanschlusskosten (Ziffer I. 3. und I. 6. der Ergänzenden Bedingungen)

Nr.	Leistungsbezeichnung	Leistungsbeschreibung	Sicherung		Netto (€)	Brutto (€)
Hausanschlusskasten						
1	Errichtung Elt-HA neu Erdkabel Tiefbau unbefestigt	HA-Kasten, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3 NH00 63A	Stk	981,71 €	1.168,23 €
2	Errichtung Elt-HA neu Erdkabel Tiefbau befestigt	HA-Kasten, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3 NH00 63A	Stk	1.194,71 €	1.421,70 €
3	Errichtung Elt-HA neu Erdkabel Tiefbau unbefestigt , Wandeinbau	HA-Kasten, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	3x3 NH00 63A	Stk	1.262,59 €	1.502,48 €
4	Errichtung Elt-HA neu Erdkabel Tiefbau befestigt , Wandeinbau	HA-Kasten, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	3x3 NH00 63A	Stk	1.475,59 €	1.755,95 €
5	Austausch HA-Kasten Wandaufbau / Gerüstschiene Kabelanschluss	HA-Kasten auf Gerüstschiene, Sicherungen	1x3 NH00 63A	Stk	466,13 €	554,69 €
6	Austausch HA-Kasten Wandeinbau Kabelanschluss	HA-Kasten, Wandeinbau mit Stemmarbeiten, Sicherungswechsel (ohne Kabelverlegung)	1x3 NH00 63A	Stk	304,08 €	361,86 €
7	Austausch HA-Kasten Wandeinbau Kabelanschluss	HA-Kasten, Wandeinbau mit Stemmarbeiten, Sicherungswechsel (ohne Kabelverlegung)	3x3 NH00 63A	Stk	589,63 €	701,66 €
8	Stilllegung Elt-HA Erdkabel	HA-Kasten, Sicherungen entfernen, Verplomben, E-Zählerausbau		Stk	89,22 €	106,17 €
9	Rückbau Elt-HA Erdkabel Tiefbau unbefestigt	HA-Kasten, Tiefbauarbeiten, Kabel spannungsfest verkappen, Sicherungen entfernen, Verplomben, E-Zählerausbau		Stk	224,55 €	267,21 €
10	Rückbau Elt-HA Erdkabel Tiefbau befestigt	HA-Kasten, Tiefbauarbeiten, Kabel spannungsfest verkappen, Sicherungen entfernen, Verplomben, E-Zählerausbau		Stk	474,55 €	564,71 €
Hausanschlusssäule						
11	Errichtung Elt-HA Erdkabel neu Tiefbau unbefestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3xNH00 160A	Stk	1.067,83 €	1.270,72 €
12	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau befestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3xNH00 160A	Stk	1.280,83 €	1.524,19 €
13	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau unbefestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	2x3xNH00 160A	Stk	1.113,69 €	1.325,29 €
14	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau befestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	2x3xNH00 160A	Stk	1.326,69 €	1.578,76 €
15	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau unbefestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3xNH2 400A	Stk	1.159,99 €	1.380,39 €
16	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau befestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	1x3xNH2 400A	Stk	1.372,99 €	1.633,86 €
17	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau unbefestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	2x3xNH2 400A	Stk	1.230,91 €	1.464,78 €
18	Errichtung Elt-HA neu Tiefbau befestigt	HA-Säule, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW, Tiefbauarbeiten	2x3xNH2 400A	Stk	1.443,91 €	1.718,25 €
Freileitung						
19	Umbau Elt HA von Freileitung auf Erdkabel Tiefbau unbefestigt	Freileitung auf Erdkabel, HA-Kasten auf Gerüstschiene, bis 5m Trassenlänge bis 30 KW, Tiefbauarbeiten, Rückbau FI-Anschluss	1x3xNH00 63A	Stk	1.102,59 €	1.312,08 €
20	Umbau Elt HA von Freileitung auf Erdkabel Tiefbau befestigt	Freileitung auf Erdkabel, HA-Kasten auf Gerüstschiene, bis 5m Trassenlänge bis 30 KW, Tiefbauarbeiten, Rückbau FI-Anschluss	1x3xNH00 63A	Stk	1.315,60 €	1.565,56 €

21	Umbau Elt HA von Freileitung auf Erdkabel Tiefbau unbefestigt	Freileitung auf Erdkabel, HA-Säule , bis 5m Trassenlänge bis 30 KW, Tiefbauarbeiten, Rückbau FI-Anschluss	1x3xNH00 160A	Stk	1.188,72 €	1.414,58 €
22	Umbau Elt HA von Freileitung auf Erdkabel Tiefbau befestigt	Freileitung auf Erdkabel, HA-Säule , bis 5m Trassenlänge bis 30 KW, Tiefbauarbeiten, Rückbau FI-Anschluss	1x3xNH00 160A	Stk	1.401,72 €	1.668,05 €
23	Umbau Elt HA von Freileitung auf Luftpfeiler	Freileitung auf Luftpfeiler, Austausch HA-Kasten, Trassenlänge bis 5m, bis 30 KW		Stk	785,50 €	934,75 €
24	Umbau Elt HA von Freileitung auf isolierte Leiterseile	Freileitung Seile auf isolierte Seile tauschen		Stk	705,80 €	839,90 €
25	Austausch FI HA-Kasten	mit Mauerdurchführung neu	1x NH00 63A	Stk	405,58 €	482,64 €
26	zeitbefristetes Isolieren einer vorbeiführenden Niederspannungsfreileitung	Einbau / Ausbau halbes Spannfeld		Stk	166,82 €	198,52 €
27	zeitbefristetes Isolieren einer vorbeiführenden Niederspannungsfreileitung	Einbau / Ausbau ganzes Spannfeld		Stk	200,55 €	238,65 €
28	zeitbefristetes Isolieren einer vorbeiführenden Niederspannungsfreileitung	Einbau / Ausbau Mehrlänge pro 5m		Stk	15,00 €	17,85 €
29	zeitbefristetes Isolieren Freileitungshausanschluss (mit Kontrolle)	bis 1 Jahr (danach muss neu beauftragt werden)		Stk	206,00 €	245,14 €
30	zeitbefristete Isolierung Prüfen	ab 6 Monate alle 3 Monate		Stk	25,30 €	30,11 €
31	Stilllegung Freileitungs-Hausanschluss	Einsatz Hebebühne, Klemmen von Leiterseilen trennen, (ventuell Sicherungen entfernen)		Stk	151,26 €	180,00 €
32	Rückbau FI Hausanschluss	Einsatz Hebebühne, Klemmen von Leiterseilen trennen, Rückbau Leiterseile bis Leitungsmast, Sicherungen entfernen		Stk	204,09 €	242,87 €
Trassenkosten						
33	Kabelgraben Mehrlänge unbefestigt	€/m		m	25,00 €	29,75 €
34	Kabelgraben Mehrlänge befestigt	€/m		m	83,00 €	83,00 €
Baukostenzuschuss						
35	Haushaltskunde	€/KW		KW	36,72 €	43,70 €
36	Niederspannung Gewerbe	€/KW		KW	57,98 €	69,00 €
37	Niederspannung Lastgang-(Lg.)Kunden	€/KW		KW	115,96 €	137,99 €
38	Umspannung Lg.-Kunden	€/KW		KW	14,11 €	16,79 €
39	Mittelspannung Lg.-Kunden	€/KW		KW	88,67 €	105,52 €
Elektro-Zähler						
40	Zählereinbau auf Kd.-Wunsch (mit An- und Abfahrt)	Montage (Zähler, Modem, Schaltuhr, Steuergerät)		Stk	42,88 €	51,03 €
41	Zählerausbau auf Kd.-Wunsch (mit An- und Abfahrt)	Demontage (Zähler, Modem, Schaltuhr, Steuergerät)		Stk	42,88 €	51,03 €
42	Zählereinbau oder -ausbau jedes weiteren Gerätes (ohne An- und Abfahrt)	Modem, Schaltuhr, Steuergerät		Stk	16,52 €	19,66 €
43	Zählerwechsel auf Kd.-Wunsch (mit An- und Abfahrt)	E-Zähler Wechsel (Demontage + Montage)		Stk	58,87 €	70,06 €
44	Zählerwechsel auf Kd.-Wunsch jeder weiterer Wechsel (ohne An- und Abfahrt)			Stk	33,03 €	39,31 €
45	Baustromanschluss	nur Zählermontage		Stk	81,54 €	97,03 €
46	Baustromanschluss	An- und Abklemmen, Zählermontage		Stk	125,04 €	148,80 €
47	Sperrung Kd.-Anlage	Sperrung der Energieversorgung nach Zahlungsverzug oder Mängelfeststellung		Stk	34,52 €	34,52 €
48	Sperrung Kd.-Anlage (nach unbefugten Zugriff)	nach Fremdeingriff (Wiederinbetriebnahme durch unbefugte Person)		Stk	76,00 €	76,00 €

49	Inbetriebsetzung Kd.-Anlage (nach Sperrung)	Inbetriebnahme der Energieversorgung nach Zahlungsausgleich oder Mängelbeseitigung		Stk	34,52 €	41,08 €
50	Inbetriebsetzung Kd.-Anlage (nach Sperrung durch unbefugten Zugriff)	Inbetriebnahme der Energieversorgung nach Zahlungsausgleich oder Mängelbeseitigung (bei unbefugtem Zugriff)		Stk	76,00 €	90,44 €
51	Sonder-Inbetriebsetzung	bei erneuter zusätzlicher Anfahrt nach Mängelfeststellung und erster erfolgloser Inbetriebsetzung		Stk	47,32 €	56,31 €
52	Zählerablesung außerordentlich			Stk	17,95 €	21,36 €
53	Befundprüfung	Direktzähler		Stk	182,16 €	216,77 €
54	Befundprüfung	Wandlerzähler		Stk	196,29 €	233,59 €
55	Verplomben	Verplomben nach unberechtigter Plombenöffnung		Stk	29,05 €	34,57 €

Ab dem 01.01.2007 gilt die Umsatzsteuer von 19 %.

Die Stadtwerke Niesky GmbH behält sich Änderungen bzw. Anpassungen des Preisblattes vor.